
 

Rua: Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 – Vila Santo Antonio – Pedreira /SP – CEP. 13920-000 – Sed. Adm. Fone: (19) 3852- 

4653                                                                         CNPJ: 09.579.148/0001-05 

 

ANEXO IX– TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO DE 

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS (PIEZÔMETROS, POÇOS MULTINÍVEL, MARCOS 

GEOTÉCNICOS) PARA CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RELATÓRIOS DE 

MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, MARCOS GEOTÉCNICOS, 

PIEZÔMETROS, ATUALIZAÇÃO DE PLANTAS E RELATÓRIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES) 

NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA – SP, PARA O COMPLETO 

ATENDIMENTO DE PARECERES TÉCNICOS DA CETESB Nº 160/IPRS/16 E Nº 122/16/IPSR EM 

TODO SEU CONTEXTO. 

ATERRO SANITÁRIO  

Definindo Aterro Sanitário, dizemos que é uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo 

homem para o descarte de seus resíduos, ou seja, o aterramento. A técnica moderna 

utiliza a engenharia para dispor de resíduos no solo, em menos espaço possível e que 

garanta a saúde ambiental e saúde publica do local. 

A principal técnica é basicamente a compactação dos resíduos no solo, assim formar 

camadas que serão cobertas por terra ou outro material. 

Ainda que sendo o método sanitário mais simples de destinação final de resíduos 

urbanos, o aterro sanitário exige cuidados especiais e técnicas específicas a serem 

seguidas, desde a seleção e preparo da área ate sua operação e monitoramento. 

A seguir são listadas algumas das principais características do aterro: 

- Impermeabilização da base do aterro: evita o contato do chorume com as águas 

subterrâneas. A impermeabilização é feita com geomembranas sintéticas e argilas.  

- Instalação de drenos de gás: canal de saída de gás do interior do aterro. Os drenos 

podem ser construídos de concreto ou de PEAD, podendo receber uma conexão final 

de aço/inox quando a célula for fechada/encerrada. 

- Sistema de coleta de chorume: a coleta de chorume deve ser feita pela base do 

aterro. Geralmente o Chorume coletado é enviado à tanques de armazenamento 

fechados. 

- Sistema de tratamento de chorume: após coletado, o chorume deve ser tratado 

antes de ser descartado no curso de um rio ou em uma lagoa. O tratamento pode ser 

feito no próprio local ou o chorume coletado pode ser transportado para um local 

apropriado (geralmente uma Estação de Tratamento de Esgotos). 
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- Sistema de drenagem de águas pluviais: o sistema de captação e drenagem de 

águas visa escorrer a água por locais apropriados para evitar a infiltração e assim 

aumentar o volume do chorume. 

Além da operação, o aterro deve contar com unidades de apoio, como acessos 

internos que permitam a interligação entre os diversos pontos do aterro, portaria para 

controlar a entrada e saída de pessoas e caminhões de lixo e isolamento da área 

para manutenção da ordem e do bom andamento das obras. 

Desta forma, o aterro sanitário não deve ser considerado como um violão, ou como 

uma técnica ultrapassada dentro dos processos de proteção ambiental, mas como a 

saída atualmente empregada para o descarte disciplinado de resíduos no solo. 

O objetivo principal do aterro sanitário é o de melhorar as condições sanitárias 

relacionadas aos descartes dos resíduos sólidos urbanos evitando os danos ao meio 

ambiente e garantindo uma segurança quanto à saúde local. 

Fonte: CETESB               

ATERRO SANITÁRIO DE PEDREIRA  

 

O Aterro sanitário de Pedreira surgiu em um momento em que todo o Estado de São 

Paulo tem sua atenção especial no combate às poluições ambientais geradas pelo 

descarte indevido ou irregular de resíduos das cidades. Assim, nessa ocasião o Aterro 

Sanitário foi projetado de forma a se adequar as leis ambientais da federação e do 

Estado e promover um descarte de resíduos sólidos domésticos de forma correta e sem 

causar poluições do solo, além de propiciar uma melhor qualidade de vida aos 

habitantes do município. 

Desde seu início, em 2007, o Aterro sanitário conta com mantas especiais que evitam o 

contato do resíduo com o solo assim deixando o solo e as águas subterrâneas 

potencialmente poluidoras, o qual é comprovado com análises bimestrais das águas 

subterrâneas, além disso, há em sua área de instalação uma estrutura física capaz de 

receber e armazenar os líquidos produzidos durante a decomposição dos resíduos 

(chorume), para que posteriormente possam ser enviados às estações de tratamento 

antes de seu descarte dos corpos hídricos. 

Muito além das preocupações do solo e dos recursos hídricos, o Aterro também 

proporciona a correta captação dos gases produzidos na decomposição, onde 

podem ser queimados diminuindo assim a poluição do ar, evitando riscos maiores de 

explosões, e que futuramente poderão ser captados de forma a serem utilizados como 

fonte de energia. Hoje, essa área recebe diariamente cerca de 28 toneladas por dia 

de resíduos sólidos domésticos e tem uma previsão de receber esses resíduos por 

cerca de mais 10 (dez) anos, podendo essa estimativa ser superior caso o município 

trabalhe e se empenhe nas coletas seletivas, reuso de materiais e a reciclagem. 
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Com a inspeção realizada pela CETESB no Aterro Sanitário de Pedreira no dia 

21/12/2013, foram apontados serviços que devem ser realizados com urgência ou 

enquadrados conforme orientação da Agência Ambiental do Estado de São Paulo. 

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira/SP, é o atual responsável 

pelos serviços de saneamento do município e responsável pelo Aterro Sanitário do 

Município, conduz com prudência e pericia os serviços realizados no Aterro para o 

Recebimento de aproximadamente de 28 ton/dia, porém com a carência em 

investimento na área, alguns pontos demandam mais investimentos e devem ser 

elaborados e realizados conforme pareceres técnicos da CETESB. 

Fonte: Site SAAE Pedreira/SP 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada em estudos técnicos, implantação de 

ferramentas tecnológicas (piezômetros, poços multinível, marcos geotécnicos) para 

controle e monitoramento ambiental (relatórios de monitoramento de águas 

superficiais e subterrâneas, marcos geotécnicos, piezômetros, atualização de plantas e 

relatórios de estabilidade de taludes) no aterro sanitário do município de pedreira – SP, 

para o completo atendimento de pareceres técnicos da CETESB nº 160/IPRS/16 e nº 

122/16/IPSR em todo seu contexto. 

 

ESCOPO DOS TRABALHOS  

 

Para o Processo Licitatório são esperados como responsabilidade da empresa 

contratada os seguintes serviços: 

Todos os trabalhos descritos abaixo deverão ser apresentados primeiramente, após a 

expedição da Ordem de Serviço em um Plano de Trabalho que contemple todos os 

trabalhos, instalações, técnicos e funcionários envolvidos, ART’s de responsabilidade 

técnica e principalmente a proposta técnica e cronograma físico-financeiro dos 

serviços. Este Plano de trabalho deverá ser entregue e aprovado no SAAE antes do 

Inicio dos Serviços e posteriormente entregue à CETESB – Paulínia. 

O Plano de Trabalho e os Serviços de responsabilidade descrito neste memorial 

contemplam: 

 

 Parecer 122/16/IPSR 

Principal Objetivo: 
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1. Relatório fotográfico acompanhado de descritivo de todos os trabalhos que 

serão realizados pela Empresa contratada; 

2. Complementar os Estudos de estabilidades geotécnicas do Aterro, 

contemplando o Aterro acabado, conforme cita o item “2” subitem “4”., do 

Parecer em questão; 

3. Complementar os estudos de estabilidade geotécnica de monitoramento dos 

marcos existente e a identificação, distribuição e localização de marcos 

superficial no aterro acabado, conforme descreve o item “2” subitem “5”., do 

parecer em questão, levando em consideração todas as outras necessidades 

de leituras de piezômetros que deverão ser instalados para medições 

potenciométricas da massa de resíduos; 

4. Realizar relatórios de monitoramento geotécnico conforme orientações do 

“Roteiro para Elaboração de Relatórios de Avaliação de Estabilidade 

Geotécnica de Aterros Sanitários”, julho 2010; 

5. Cumprir todas as exigências para atender integralmente as solicitações da 

Informação Técnica nº 030/06/2015 para a solicitação da Licença de 

Instalação (Ampliação de licença) complementando com todos os itens 

especificados no Parecer em questão, subitens 1, 2, 3, 4, e 5 do item “3” 

conclusão do Parecer; 

6. Apresentar para cada Relatório, Instalações e Monitoramento a assinatura do 

Responsável Técnico, nome do conselho e respectivo numero de registro, bem 

como o recolhimento de ART. 

7. Citar em cada trabalho a Referência do PROCESSO do Parecer em Questão. 

8. Todos os produtos como Plantas, Poços, Instalações, Marcos devem ser 

georreferenciados. 

 

 

 Parecer 160/IPRS/16 

Principal Objetivo: 

1. Instalar um par de poços multinivel entre a primeira célula de deposição de 

resíduo e o tranque de armazenamento de chorume, conforme descreve o 

parecer em seu item “Exigência 1” da Análise; 

2. Efetuar e apresentar o mapeamento das plumas de contaminação das águas 

subterrâneas (curvas de isoconcentração), individualmente, para cada 

substância química de interesse, sobre o mapa potenciométrico atualizado 

conforme descreve o parecer em seu item “Exigência 2” da Análise; 

3. Informar se as plumas de contaminação estão em expansão, estacionárias ou 

em regressão para que, caso necessário, posteriores medidas de 

gerenciamento ambiental possam ser tomadas conforme descreve o parecer 

em seu item “Exigência 3” da Análise; 

4. Atualizar as informações sobre a existência de poços, cacimba e/ou profundo, 

no entorno da área do Aterro conforme descreve o parecer em seu item 

“Exigência 4” da Análise; 
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5. Apresentar em planta a área proposta para restrição de uso de água 

subterrânea conforme descreve o parecer em seu item “Exigência5” da 

Análise; 

6. Dar continuidade ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. A 

Empresa deverá elaborar um plano de monitoramento de águas superficiais e 

subterrânea, além de compilar todas as informações e dados de posse da 

Autarquia desde o ano de 2010. Ou seja, o plano deverá contar com previsões 

de monitoramento e uma informação completa de todas as análises já 

executadas com seus resultados e interpretação dos resultados e 

recomendações. Este item vai além das exigências 6 e 7 do parecer em 

questão. Portanto a Empresa deve cumprir as exigências e apresentar o  

PLANO DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, 

COMPILANDO DADOS DE 2010 ATÉ A PRESENTE DATA E PREVENDO NOVAS 

CAMPANHAS E RECOMENDAÇÕES; 

 

6.1 A Empresa deverá considerar pelo menos 01 coleta e análises dos poços de 

monitoramento do Aterro, sendo um total de 10 poços e 01 coleta e análise do 

Poço multinivel que será instalado; 

 

7. Apresentar para cada Relatório, Instalações e Monitoramento a assinatura do 

Responsável Técnico, nome do conselho e respectivo numero de registro, bem 

como o recolhimento de ART. 

8. Citar em cada trabalho a Referência do PROCESSO do Parecer em Questão. 

9. Todos os produtos como Plantas, Poços, Instalações, Marcos devem ser 

georreferenciados. 

 

 

 Adicional aos Pareceres 

Principal Objetivo: 

1. Atualizar informações sobre a vida útil remanescente do aterro sanitário tendo 

como base os relatórios de vida útil apresentado à CETESB em 2016; 

2. Propor cronograma e projeto técnico que melhor se adéqüe para 

implantação de dreno dos gases, especificando método construtivo, 

cronograma de instalação e implantação dos queimadores do biogás; 

3. Apresentar  projeto de estabilização geotécnica dos taludes laterais e na divisa 

da área do aterro; 

4. Apresentar proposta técnica de melhoria do sistema de drenagem de águas 

pluviais do empreendimento como um todo; 

5. Apresentar para cada Relatório, Instalações e Monitoramento a assinatura do 

Responsável Técnico, nome do conselho e respectivo numero de registro, bem 

como o recolhimento de ART. 

6. Citar em cada trabalho deste item a Referência do Ofício CETESB 491/17/CJU. 

7. Todos os produtos como Plantas, Poços, Instalações, Marcos devem ser 

georreferenciados. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

 

Ficará ao SAAE a responsabilidade de fornecer à contratada: 

1. Resultados dos estudos já elaborados na área, históricos de pesagens de 

lixo, mapas, plantas, fotos aéreas e demais documentos e dados sobre o 

local de interesse; 

2. Cópia dos arquivos eletrônicos do levantamento Planialtimétrico do Aterro 

Sanitário; 

3. Reunir com a empresa contratada para colaborar com a indicação de 

locais dos marcos geotécnico para monitoramento ou outros serviços; 

4. Livre acesso ao local através de autorização formal par realização dos 

trabalhos de profissionais designados pela Empresa Contratada e seu 

registro fotográfico; 

5. Fornecer atestado de Capacidade Técnica dos profissionais envolvidos nos 

trabalhos devidamente assinado por profissional que possua habilitação 

nas profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA para solicitação de 

Acervo Técnico; 

6. Participar de reuniões caso seja necessário, com os Técnicos da CETESB. 

 

PRODUTOS 

 

Todos os produtos descritos neste item deverão ser apresentados em 02 (duas) cópias 

físicas devidamente assinadas pelo(s) responsável(is) técnico(s) e responsável legal da 

Empresa e conter todos os anexos (plantas, estudos, referências, fotos, ART’s) assinados 

se for o caso e 02 (duas) cópias em mídia Digital de todos os trabalhos e seus anexos, 

incluindo (plantas, estudos, referências, fotos, ART’s) . Descreve-se os produtos 

esperados: 

1. Plano de Trabalho e Cronograma físico-financeiro dos trabalhos; 

2. Relatório técnico e, Relatório(s) adicional(s) se for o caso, para todo o Parecer 

Técnico CETESB nº 122/16/IPSR – Processo 37/10123/14; 

3. Relatório técnico e, Relatório(s) adicional(s) se for o caso, para todo o Parecer 

Técnico CETESB nº 160/IPRS/16 – Processo 05/00836/99 e 37/10123/14; 

4. Relatório técnico e, Relatório(s) adicional(s) se for o caso, para todo o 

comunicado CETESB 491/17/CJU de 26/05/17 referente a SD 91133905; 

5. Todas as plantas devem ser apresentadas em meio digital em .DWG 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

 Executar os trabalhos com zelo profissional e dentro dos prazos previstos; 

 Dar ciência à Contratante, quando por ela solicitado, do andamento dos 

trabalhos; 

 Cumprir os prazos estabelecidos no processo Licitatório e cronograma físico-

financeiro apresentado no Plano de Trabalho; 

 Responsabilizar-se tecnicamente pelos trabalhos executados e apresentar as 

ART’s quitadas de cada trabalho executado; 

 Executar todos os trabalhos de acordo com o escopo dos trabalhos descrito 

acima; 

 Apresentar no final dos trabalhos todos os resultados em 02 (duas) vias 

impressas, e 02 vias em mídia digital conforme descrito no item PRODUTOS; 

 Apresentar anteriormente aos trabalhos, indicação dos profissionais que 

estarão visitando a área para os trabalhos, com respectivos nomes, 

documento de identificação, telefones de contato e registro no respectivo 

conselho; 

 Responsabilizar-se por todos os procedimentos trabalhistas de seus funcionários; 

 Fornecer equipamentos de segurança individual e Plano de segurança para 

seus funcionários; 

 Responsabilizar-se se necessário com acomodações, alimentação e transporte 

dos profissionais que irão atuar nos trabalhos descritos; 

 Responsabilizar-se por carteira de vacinação com as devidas vacinas para 

trabalhos em Aterro Sanitário; 

 Contatar imediatamente o Responsável pelo Aterro Sanitário de Pedreira em 

qualquer emergência, urgência ou assuntos de importância, primeiramente 

por telefone e posteriormente por escrito. 

 Emitir medições de serviços conforme cronograma físico-financeiro de 

trabalho, em protocolo ao SAAE; 

 Após a apresentação de todos os produtos, se convocado, apresentar um 

técnico responsável para reuniões junto a CETESB Paulínia para apresentação e 

explicação dos trabalhos realizados. 
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EQUIPE TÉCNICA 

 

Para execução dos trabalhos propostos para esta Licitação, é necessário que a 

empresa demonstre por documentos a Equipe Técnica envolvida para estes trabalhos, 

que contemplem no mínimo os seguintes profissionais: 

 

 01 (um) Geólogo; 

 01 (um) Engenheiro Civil; 

 01 (um) Engenheiro Ambiental; 

 01 (um) Desenhista de Auto Cad; 

 01 (um) Topógrafo; 

 

 

PRAZOS 

O Prazo para execução destes serviços deverá contar a partir de emissão de Ordem 

de Serviços (O.S.) expedida pelo Responsável Técnico do Aterro Sanitário de Pedreira 

em conjunto com o Diretor Geral da Autarquia e contará com  90 (noventa) dias para 

a entrega total de todos os produtos discriminados neste. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os serviços serão medidos de forma mensal, e a Empresa deverá emitir  e protocolar 

no SAAE Administrativo, no primeiro dia útil do mês seguinte da emissão da O.S. 

solicitação de medição dos serviços, apresentando os produtos gerados e os serviços 

executados e após este processo, aguardar a medição e autorização do agente 

fiscalizador citado em contrato para somente posteriormente emitir a Nota Fiscal dos 

serviços. 
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

A Planilha Orçamentária detalhada em anexo a este, deve ser preenchido pela 

Empresa e apresentada durante o processo licitatório para orientações dos serviços, 

medições e Cronograma físico financeiro que será apresentado à CETESB. 

O Processo ocorrerá por preço global dos serviços. A Planilha Orçamentária 

apresentada aqui é apenas para orientar os trabalhos da Empresa contratada em seu 

Cronograma Físico financeiro e, mas é parte obrigatória do processo. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

É necessário para participação da Empresa no processo licitatório, além dos 

documentos exigidos por edital redigido pelo SAAE, os documentos abaixo 

relacionados: 

 

1. Atestado de Visita Técnica no Aterro Sanitário de Pedreira, fornecido 

pelo Responsável técnico do Aterro Sanitário - SAAE; 

2. Atestado Técnico que incluam Marcos Geotécnicos, Poços Multinível, 

Piezômetros, Estudos de Estabilidade, Estudo de Vida Útil e Estudos 

relacionados à plumas de contaminação de água subterrânea em um 

mesmo atestado ou em atestados diferentes ; 

3. Atestado técnico de monitoramento geotécnico de Aterros Sanitários; 

4. Os atestados técnicos deverão ser em nome dos Profissionais técnicos e 

estes deverão fazer parte da Empresa licitante de forma comprovada. 

5. Registro da Empresa no CREA-SP. 

6. Recolhimento de ART(s) do(s) profissional (is) responsável (is) pelos 

serviços; 

7. Apresentar durante o processo Licitatório, Planilha Orçamentária 

detalhada e Cronograma físico financeiro dos serviços, considerando o 

prazo total dos serviços de 90 (noventa) dias 

 

 

Pedreira,  12 de Junho de 2.017
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. 

ANEXO X – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017 

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO 

 

DESCRIÇÃO Inicio

DE  ATIVIDADES   /    /     

 PARECER TÉCNICO 122/16/IPSR 

 PARECER TÉCNICO 160/IPRS/16 

 Adicional aos Pareceres Ofício CETESB 

491/17/CJU 

0,00

Nome: Nome:

Inserir o Nome da Empresa, Endereço, CNPJ, telefones e e-mail                      Logo da Empresa

0,00

Total (em R$)

1

Assinatura:

0,00

3

CPF:

Responsável Técnico

TOTAIS 0,00

Representante Legal 

0,00

Reg. Profissional: CREA: RG:

Assinatura:

Carimbo da Empresa/Dados da Empresa

ITEM

DIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE PEDREIRA

0,00

2

0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS (PIEZÔMETROS, POÇOS MULTINÍVEL, MARCOS 

GEOTÉCNICOS) PARA CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, MARCOS GEOTÉCNICOS, 

PIEZÔMETROS, ATUALIZAÇÃO DE PLANTAS E RELATÓRIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES) NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA – SP, PARA O COMPLETO 

ATENDIMENTO DE PARECERES TÉCNICOS DA CETESB Nº 160/IPRS/16 E Nº 122/16/IPSR EM TODO SEU CONTEXTO.

30 dias 60 dias 90 dias

 


