ANEXO XI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE

Contratação de Empresa Especializada Pelo Prazo de 12 Meses Para Elaboração de Relatórios de Avaliação da Estabilidade Geotécnica do Aterro Sanitário de Pedreira Como Um Todo, Por Meio Dos 19 Marcos Geotécnico e 7 Piezômetros, as Medições Topográficas (Altimétrica e Planialtimétrica), Deverão ser Realizadas Mensalmente e Entregue Através de Relatório Mensal, e comparativo Com os Meses Anteriores, e No Final de Cada 6 meses um Relatório Completo Abrangendo os Meses Anteriores, o Qual Será encaminhado à CETESB Para Análise.

FASES	ESPECIFICAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAIS
1.	RELATÓRIO MENSAL													0,00
2.	RELATÓRIO SEMESTRAL													0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**